Prego de condiciéns econdmico-administrativas para contratar mediante

procedemento negociado sen publicidade e con _multiples criterios de

adxudicacion, a execucion das obras de “instalacién térmica de climatizacién da

piscina cuberta Pedro Escudero” .

Artigo 1.- Obxecto:

Este prego ten por obxecto a contratacion, mediante procedemento negociado sen
publicidade e con multiples criterios de adjudicacién, da execucién das obras de
substitucion de bombas de calor deshumidificadoras para climatizacion de piscina cuberta
“Pedro Escudero”. As caracteristicas das obras e as condiciéns nas que se deberan
realizar constan no proxecto, aprobado polo Consello Reitor en data 5 de decembro de
2012.

Este contrato ten caracter administrativo tipificado como contrato de obras, consonte
dispon o art. 6 do TRLCSP e Anexo | Divisién 45 Grupo 3 Clase 33 CPV 45331000-6

O contrato adxudicarase polo procedemento negociado sen publicidade, previsto e
regulado polos art. 171.d) e 177.2 do TRLCSP, e concordantes.

O drgano de contratacién é o Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes de
Ourense de conformidade co establecido no art. 9.i) dos seus Estatutos.

O contrato rexerase por:

a) As clausulas contidas neste prego de clausulas administrativas particulares.

b) As clausulas contidas no prego de clausulas técnicas particulares.

c) O contrato a subscribir entre o Consello Municipal de Deportes e o adxudicatario

d) TRLCSP.

 I—




e) Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007 de contratos do sector publico. :

f) O Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral
da Lei de contratos das administracions publicas (RGLCAP).

g A 'Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xuridico das administracions publicas e

do procedemento administrativo comun.

h) Calquera outras disposicions que regulen a contratacion tanto no ambito estatal como
da Comunidade Auténoma de Galicia e que resulten aplicables no ambito desta.

Artigo 2.- Orzamento da licitacion:

O orzamento estimado de licitacion que tera caracter de maximo 132.388,87 €, dos que
109.412,29 € son o orzamento inicial (incluido gastos xerais e beneficio Industrial) mais
22.976,58 € (IVE).

O orzamento de licitacién inclie todos os gastos, impostos, taxas, gastos de visado e

cantos recaian sobre o obxecto do contrato.

A adxudicacion do presente contrato queda sometida & condicién suspensiva de
existencia de crédito adecuado e suficiente para financiar as obrigas derivadas do
contrato no exercicio 2013.

Artigo 3.- Comprobacién do planeamento e prazo de execucion:

A execucion deste contrato comezara coa acta de comprobacion do planeamento, que se
realizara no prazo fixado no contrato e, no seu defecto, no prazo maximo dun mes desde
a sua formalizacion.

O prazo maximo de execucion deste contrato non podera exceder de DOUS MESES.

Se houbese atraso producido por motivos non imputables ao contratista, e este ofrecera
cumprir os seus compromisos, dandolle prérroga do tempo que se lle sinalou,
concederase pola Administracién un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido,
a non ser que o contratista pedise outro menor. (213.2).




Artigo 4.- Capacidade para contratar:

Poderan concorrer a este procedemento as persoas naturais ou xuridicas, espafolas ou
estranxeiras, que tefian plena capacidade de obrar e acrediten a sua solvencia
econémica, financeira e técnica e non estean incursos en causa de prohibicién ou
incompatibilidade. :

Os que acudan a licitacién poderan facelo por si ou por persoa autorizada, mediante poder

validado sempre que non estean incursos en causa de prohibiciéon ou incompatibilidade.

Artigo 5.- Lugar e Forma de presentacidon das proposicions:

Toda proposicion presentarase no Rexistro Xeral do Consello Municipal de Deportes de
Ourense, R/Pardo de Cela, 2, ou en calquera das formas permitidas pola lexislacion
vixente.

Se a proposicién se presenta por correo, o licitador debera xustificar a data de imposicién
do envio na oficina de correos e anunciar ao 6rgano de contratacién a remision da oferta
mediante télex, fax ou telegrama no mesmo dia. O Unico nimero de fax valido sera 988
370727 . Sen a concorrencia de ambos requisitos non sera admitida a documentacion se
é recibida polo 6rgano de contrataciéon con posterioridade a data e hora da terminacion do
prazo sinalado no anuncio. Transcorridos, non obstante, dez dias seguintes & indicada

data sen recibirse a documentacién, esta non sera admitida en ningun caso.

As proposicions presentaranse en sobre pechado e asinado polo licitador no que figurara
a inscricibn “proposicién para participar no procedemento negociado sen
publicidade e con multiples criterios de adxudicaciéon para a contratacién da
execucion das obras de instalacion térmica de climatizacion da piscina cuberta
“Pedro Escudero”.

Dentro deste sobre xeral incluiranse os seguinte sobres pechados e asinados polo
licitador:




Sobre num. 1, documentacién administrativa: que contera a seguinte documentacion:

Doc. 1: presentacién do contratista. Débese completar unha folla cos seguintes datos:
e Razén social da empresa: | : | -
e CIF,NIFouNIE:

-e Direccion fisica da empresa: -
e Provincia: |

o Cidade:

® | Rua/estréda:

e  Num./Km.:

e Codigo postal:

e Teléfono:

e Fax:

e Correo electrénico:

* Nome do representante legal e num. do DNI:
e Persoa de contacto:

e Numero total de traballadores:

e Sector:

Doc. 2: documentos que acredite a personalidade do licitador. DNI, se & empresario
individual ou escritura de constitucién ou modificacién, debidamente inscrita no Rexistro
Mercantil, se & persoa xuridica. Os que comparezan ou asinen proposiciéns en nome
doutro deberan presentar o DNI e poder debidamente validado pola Asesoria Xuridica do
Concello de Ourense. Cando duas ou mais empresas presenten oferta conxunta de
licitacion, cada unha delas acreditara a stia personalidade e capacidade, debendo indicar
0s nomes e as circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participacién de cada
un deles e designar un representante ou apoderado Unico que ostente a plena
representacion de todos fronte & administracién. As empresas agrupadas deberan
acreditar ante a administracion, se resultaren adxudicatarias, a constitucién da agrupacién

e o CIF desta.




Doc. 3: declaracion responsable de non estar incurso o licitador nas prohibicions para
contratar recollidas no art. 60 TRLCSP, que comprendera expresamente a circunstancia
de atoparse ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa Seguridade
Social impostas polas disposicions vixentes. A proba desta circunstancia podera facerse
por calquera dos medios sinalados no art. 73 TRLCSP.

Doc. 4: documentos acreditativos da solvencia econémica e financiera: declaraciéon
apropiada de entidade financiera.

Doc. 5: Documentos acreditativos da solvencia técnica e adscricion de medios persoais:
‘certificacion de empresa instaladora autorizada; relacion do equipo que a empresa
compromete a adscribir a execucién do contrato; declaracién sobre os efectivos persoais
medios anuais na empresa, indicando o grao de estabilidade no emprego e a importancia
dos seus equipos directivos durante os tres Gltimos anos. A empresa debera demostar a
realizacion de duas obras similares durante os 5 Gltimos anos con un orzamento de
contratacion su perior a 200.000 euros.

Doc. 6: seguro de responsabilidade civil que tera unha cobertura minima de 500.000,00 €.

Doc. 7: compromiso de presentar plano de seguridade no prazo de 30 dias desde a
adxudicacion, no que figurara o responsable da empresa en materia de seguridade.
Presentaranse catro exemplares.

Sobre num. 2, documentacién técnica: contera a seguinte documentacién:

Doc. 1: Memoria. A memoria deberase axustar ao contido do Proxecto aprobado
previamente. Contera unha memoria construtiva que describira con detalle a solucion
acorde co establecido no Proxecto e nas condiciéns técnicas ali contidas, os procesos de
execucion das actividades importantes da obra, debendo reflectir un enfoque e un
plantexamento realista e adecuado do conxunto da obra, tanto na sua planificacion
territorial como temporal, todo isto analizado en coherencia cos medios propostos e as
prescriciéons establecidas.

Esta memoria consignara polo menos os seguintes aspectos:

e A concepcion global da obra, xustificando a stia coherencia a executar.




e A descricion da maquina deshumidificadora proposta con todos os seus
compofientes e de todas as actividades importantes ou complexas dos
procesos probostos, e a analise neses procesos das operacions simples

que forman parte de cada actividades. £

e Marca e modelo da maquina deshumidiﬁcadora: proposta _cén

| especificacions técnicas que cando menos xustifiquen as carécteristibas
expostas no proxecto técnico. Si se plantexan melloras, estas deben de
ser tecnicamente xustificadas. A relacién das fontes de subministracion de
materiais e validacion destas. '

Doc. 2: Programa de Traballo. O programa de traballo debera redactarse de modo que o
prazo total da obra coincida co sinalado no proxecto, e desagregarase por capitulos e
partidas.

Debera conter a previsién de realizacion de traballos en horario nocturno asi coma
festivos, causando o menor prexuizo posible aos usuarios do servizo. Como
consecuencia da planificaciéon realizada, o licitador facilitara polo menos un listado de
actividades, suficientemente representativa, que permita analizar o desenvolvemento
temporal das obras, rede de precedencias multiples entre actividades, duracién estimada
de cada actividade, medios materiais destinados a cada actividade, comezo e finalizacion
mais adiantada e mais tardia, de cada actividade, referidos ao inicio da obra, e folguras
total e de cada actividade. Ademais, facilitaranse os planos necesarios para definir
espacial e temporalmente as diferentes fases do plan de traballo, con indicacién expresa
de ocupaciéns e datas de inicio e fin das mesmas.

O programa de traballo, incluidos os seus prazos parciais, entenderase como integrantes
do contratos a efectos da sua esixibilidade.

Doc. 3: Plan de xestion de RCD: deberase presentar o plan de xestién de residuos de
construcion e demolicion xerados na obra (RCD), que describa o plan de execucién da
xestion dos RCD en relacién coas obrigacions establecidas para o posuidor deste
residuos no Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, no que polo menos expresarase a
estimacion da cantidade de residuos a xerar, a sua clasificaciéon de acordo & lista
publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, as medidas de separacién,




reutilizacion, valoracion e/ou eliminacion coa cuantificacién dos residuos a tratar con cada

medida e identificando as plantas ou instalaciéns receptoras dos mesmos.

Sobre nam. 3, proposicién econémica: Unicamente contera a proposicion econémica

axustada ao modelo inserido ao final deste prego (anexo ).

Artigo 6.- Prazo de presentaciéon das QA roposiciéns:

O prazo para presentar as proposicions sera de 15 dias naturais, contados a partir do
seguinte ao recibo da notificacién da correspondente invitacién, en horario de 9:00 a
14:00 horas.

Artigo 7.- Apertura de proposiciéns e Mesa de Contratacién.

Estara integrada polo presidente do CMD, o xerente deste organismo, o interventor
municipal e o oficial maior do Concello de Ourense, actuando como secretario o
administrador do CMD. Para a sUa constitucion requirirda a maioria absoluta dos seus
membros, e en todo caso do presidente e do secretario, que levantara acta na que se
recollan as actuaciéns, e tomara os acordos por maioria simple dos membros presentes.

A licitacién axustarase as normas establecidas na lexislacion vixente.

A mesa de contratacion podera solicitar antes de formular a proposta, os informes técnicos
que considere necesarios que tefian relacién co obxecto do contrato.

A mesa de contratacién, cualificaré previamente os documentos presentados en tempo e
forma contidos no sobre nim. 1. Se observase defectos materiais na documentacién
presentada comunicarao aos interesados, e concedera un prazo de 3 dias para que o
licitador emende o erro.

O acto de apertura de proposicions dos sobres num. 2 e 3 tera lugar nun prazo non
superior a 7 dias a contar dende a apertura da documentacion administrativa. A
determinacién do dia e hora realizarase mediante anuncio no PERFIL DO
CONTRATANTE (www.ourense.es).




Artigo 8.- Valoracién das proposiciéns. Criterios da negociacion.

As ofertas presentadas valoraranse aplicando as seguintes porcentaxes:

Memoria : ata 40 puntos: Valorarase:

- A maquina deshumidificadora proposta, descricién das stias caracteristicas
técnicas e a xustificacion de axustarse, como minimo, as determinacions contldas
no proxecto técnico: ata 30 puntos..

-A concepcion global da obra e descricion da solucién adoptada, axustandose o
cumprimento que se precisa executar: ata 5 puntos.

- A descricion de todas as actividades importantes ou complexas dos procesos
construtivos propostos, e a andlise neses procesos das operaciéns simples que
forman parte de cada actividades: ata 5 puntos.

Programa de traballos: ata 5 puntos. Valorarase:

- Traballo nocturno e festivo : ata 3 puntos.
- Adecuacion da metodoloxia: ata 2 puntos.

Prazo de execucién: ata 2,5 puntos.

Melloras: Valoraranse esencialmente as encamifiadas a facilitar o control
telematico da instalacion ata 2,5 puntos

Oferta econdmica: ata 50 puntos.

1.- Oferta Econémica: A oferta econémica, valorarase seguindo a seguinte férmula:
Puntuacién = Pb*(Om/Oc)

*Pb = puntuacién maxima a asignar (50 puntos)
*Om = Oferta menor

*Oc = Oferta concursante




Consideraranse incursos en presuncion de temeridade aquelas empresas que presenten

unha oferta econémica cuxa baixa se distancie en mais de 10 puntos da baixa media.

2.- A memoria e o programa de traballo: Asignarase a maxima puntuacién a oferta con
maior grado de detalle, cofiecemento, desenvolvemento e adecuacion dos estudos e
propostas presentados, puntuando as restantes ofertas, en funcién da documentacion
presentada, comparandoa coa da oferta de maior puntuacion.

3.- O prazo de execucion: Darase un punto por cada 3 dias de rebaixa sobre os 2
meses, que son o prazo maximo de execucion. Para o caso de que o adxudicatario non
cumpra co prazo de execucion, ademais das penalidades por demora debera aboar os

gastos que supon o desaloxo no tempo que se exceda do prazo de execucién contractual.

Artigo 9.- Ordenacion decrecente das ofertas

A mesa de contratacion, de acordo co disposto no artigo 320 TRLCSP elevara as

proposicions presentadas xunto coa acta e valoracion ao érgano de contratacion.

O organo de contratacion clasificara as proposicions presentadas por orde decrecente,
salvo as declaradas temerarias, e requirira ao licitador que presentase a oferta econémica
mais vantaxosa para que no prazo de dez (10) dias habiles a contar dende o seguinte a
aquel no que houbese recibido o requirimento achegue os documentos acreditativos de
estar ao corrente das sUas obrigas tributarias e da Seguridade Social e de haber

constituido a garantia definitiva.

Para acreditar o cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social debera

presentar orixinais ou copias auténticas dos seguintes documentos:

- Certificacion administrativa, expedida polo érgano competente, de estar 0

corrente das stas obrigas tributarias, que comprenda as seguintes cuestions:

- Ter presentado as declaraciéns ou documentos de ingreso do Imposto sobre a
Renda das Persoas Fisicas ou de Sociedades, asi como as correspondentes
declaraciéns de pagos fraccionados, a conta e retencions que en cada caso
procedan.




- Ter presentadas as declaracions periédicas polo IVE, asi como a declaracién
resumo anual.

- Non existir co Estado, Comunidade Auténoma, nin co Concello de Ourense e
CMD débeda de natureza tributaria en periodo executivo.

- Xustificacion de estar dado de alta e 6 dia no Imposto de Actividades Economicas,
mediante a presentacion do ultimo recibo.

- Certificacion administrativa, expedida polo 6rgano competente, sobre o cumprimento das
obrigas da Seguridade Social, acerca dos seguintes puntos:

- Estar inscrita no sistema da Seguridade Social e, se se trata de empresa individual,
afiliado e en alta no réxime que lle corresponda por razén da sta actividade.

- Ter afiliado e dados de alta 6s seus traballadores
- Ter presentado os documentos de cotizacién correspondentes.
- Estar ao corrente no pago das cotas ou doutras débedas coa Seguridade Social.

Se no prazo anteriormente sinalado non se recibise esta documentacion ou o licitador non
xustificase que se atopa ao corrente das stas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
entenderase que o licitador retira a sGa oferta e requirirase a mesma documentaciéon do
seguinte licitador.

Artigo 10.- Garantia definitiva.

O prazo para constituir a garantia definitiva sera de dez (10) dias habiles a contar dende o
seguinte a aquel no que houbese recibido o requirimento.

O importe da fianza definitiva sera do 5 por 100, do importe de adxudicacion, IVE
excluido. De non cumprir este requisito por causas imputables ao adxudicatario
entenderase que o licitador retira a sua oferta e recadarase a mesma documentaciéon do
seguinte licitador. O modelo de aval e seguro de caucién constan no anexo Il e anexo Ill.




aceptase os materiais sometidos o seu exame debera comunicarllo por escrito ao

contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

Obras defectuosas ou mat executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas
que nela houbera, sen qué sexa eximente, nin lle dea dereito algun, a circunstancia de
que os representantes da Administracion examinaran o recofiecido, durante a sua
construcion, as partes'e unidades da obra ou os materiais emprégados, nin que foran

Jincluidos estes e aqueles nas mediciéns e certificacions parciais.

Demolicién e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen
vicios ocultos na obra executada, o Técnico-Director ordenara durante o curso da
execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a
demolicién reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,

ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido a incumprimento do
contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e prexuizos que se
manifesten durante o termo de quince anos a contar dende a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningun dano ou prexuizo, quedara
totaimente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do
TRLCSP

Artigo 15.- Demora na execucion do contrato.

O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato e dos
prazos parciais fixados. Se chegado o termo de calquera dos prazos citados, o contratista
incorrera en mora por causas imputables ao mesmo, a administracién podera optar pola
resolucion do contrato ou pola imposicién de penalidades econémicas. Estas ascenderan
a 0,20 € por cada mil euros do prezo do contrato. Aplicarase igualmente o sinalado no
artigo. 212 TRLCSP e concordantes.

A perda da garantia ou os importes das penalidades, non excluen a indemnizacién por




danos e perdas a que poida ter dereito a administracion, orixinados pola demora do

contratista.

Neste caso o contratista debera aboar os gastos que leva o desaloxo na parte que exceda
do prazo de execucién contractual.

Se o atraso fora producido por motivos non imputables ao contratista, estarase ao
disposto no art. 213.2 TRLCSP.

En todo caso, a constitucion en mora do contratista non requirira interpelacién ou

intimacion previa por parte da administracion.

Ditas penalidades imporanse, no seu caso, polo 6rgano de contrataciéon, despois da
audiencia ao contratista polo prazo de dez dias naturais, e deduciranse, preferentemente
das certificaciéns ou, no seu defecto, pagaranse con cargo a garantia do contrato.

Artigo 16.- Ensaios e analises dos materiais e unidades de obra.

Ademais dos que figuren no proxecto técnico, a direccién facultativa podera ordenar que
se realicen ensaios e analises dos materiais e unidades de obra, e que se pidan os
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, sendo por conta do
contratista os gastos que se orixinen, ata un importe maximo do 1 por 100 do orzamento
da obra.

Artigo 17.- Responsable do contrato.

A Administracion nomeara director facultativo e resérvase o dereito de cambialo,
notificdndoo debidamente ao contratista.

A direccién e inspeccion das obras corresponde ao Técnico-Director das mesmas
(Director de Obra e no seu caso Director de Execucién da obra, de acordo co disposto
nos art. 12 e 13 de la Lei 38/99 de 5 de novembro de Ordenacién da Edificacion), o que
ditara as instrucions necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas
e sinalara o ritmo de execucioén conveniente, mediante as anotaciéons correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia do CMD podera inspeccionar as obras cando

o estime oportuno ou encomendar ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.




Artigo 18.- Modificacién do contrato.

* En ningun caso o Técnico Director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no econtrato sen a debida aprobacién
técnica da modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no
‘Seu caso, como consecuencia dela. A mencionada aprobacion correspondera ao 6rgano
de contratacion, previa a redacciéon do proxectd, audiencia ao contratista, fiscalizacién do
gasto e existencia de crédito. Todo elo sen prexuizo do disposto no art. 162.4 do TRLCSP,
para os supostos a que se refire dito precepto. '

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderan introducirse variaciéns sen
previa aprobacién cando consistan na alteraciéon no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do
TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
previsto no mesmo iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser
recollidas e abonadas nas certificacions mensuais. Non obstante, cando con
posterioridade as mesmas houbera necesidade de introducir no proxecto modificaciéons
das previstas no art. 234 do TRLCSP deberanse de recoller tales variaciéons na proposta a
elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacién final citada.

Seran obrigatorias para o contratista as modificacions no contrato de obras que, con
arranxo ao establecido no art. 234 do TRLCSP, produzan aumento, reducién ou supresién
das unidades de obra ou substitucién dunha clase de fabrica por outra, sempre que esta
sexa unha das comprendidas no contrato. En caso de supresion ou reducién de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar indemnizacién algunha, sen prexuizo do que se
establece no art. 234 do LCSP.

Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non comprendidas no
proxecto ou cuxas caracteristicas defiran substancialmente delas, os prezos de aplicacién
das mesmas seran fixados pola Administracion a vista da proposta do Director facultativo
das obras e das observacions do contratista a esta proposta en tramite de audiencia, por

prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de




contratacion podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixara ou
executalas directamente. A contratacion con outro empresario podera realizarse polo
procedemento negociado sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20%
do prezo primitivo do contrato.

Cando como consecuencia da  modificacién do contrato aumente o prezo do mesmo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezb
de adxudicacion (IVE excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo
de 15 dias naturais a contar dende a notificacién de aprobacion da modificacion. A non
constituciéon da garantia dentro de dito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Artigo 19.- Recepcidén das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao Facultativo Director da obra a data prevista para a

sta terminacion, cunha antelacion minima de 15 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion
das obras. Todo isto de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir &4 recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion, o representante da Administraciéon remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas,
sobre as que resolvera o érgano de contratacién.

Do resultado da recepcién levantarase unha acta que subscribiran todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o
director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido dito prazo o contratista non o
houbera efectuado, poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar
resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contrataciéon
debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que sera abonada ao

contratista a conta da liquidacién do contrato




Artigo 20.- Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién de un ano a contar dende a recepcion das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacién das
obras, seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do Técnico-Director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan. '

Se as obras sé deteriorasen por incumprimento desta_obrigacion, os traballos necesarios
‘para a sua reparacion executaranse pola Administracién contratante, a costa do
contratista.

Artigo 21.- Liguidacién e devolucién da garantia definitiva.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o Director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o
estado das obras. Se este fora favorable, o contratista quedard relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose & devolucién ou cancelacion da garantia e da liquidacién, no seu
caso, das obrigas pendentes aplicandose ao pago destas Ultimas o disposto no art. 217.4
do TRLCSP.

No caso de que o informe non fora favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de
garantia o Director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuara encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade
algunha por ampliacién do prazo de garantia.

Artigo 22.- Pagos.

O adxudicatario quedara obrigado a pagar o importe dos anuncios e cantos gastos se

ocasionen con motivo da preparacién e formalizacién do contrato.

A Administracién, a efectos do pago, expedira mensualmente nos dez primeiros dias
seguintes ao mes que correspondan, certificacions que comprendan a obra executada



durante este periodo de tempo, tendo estes abonos o concepto de pagos a conta suxeitos
as rectificacions e variaciéns que se produzan na medicion final, e sen que supofian

aprobacién e recepcion da obra que comprenden.

Artigo 23.- Prerrogativas do Consello Municipal de Deportes.

O contrato resultante deste prego é administrativo gozando a administracién dos
privilexios e prerrogativas que lle determlna a Iexnslamon vixente. As cuestions litixiosas

.seran competencia da xurlsd|C|on contencioso- admlnlstratlva

Artigo. 24.- Obrigaciéns do contratista.

O contratista esta obrigado a cumprir a normativa laboral e demais leis especiais. O
contrato obxecto deste concurso entenderase realizado a risco e ventura para o
contratista.

Artigo 25.- Normativa aplicable

No non previsto neste prego estarase ao disposto no Texto Refundido da Lei de contratos
do sector publico, Lei de bases do réxime local e Real decreto lexislativo 781/86 e demais
dereito aplicable.




ANEXO |
MODELQO DE PROPOSICION

Don/Dona..., con DNI num... e enderezo en ..., en nome propio (ou en representacion
de..., segundo acredita con poder validado que acorhpar'\a), informado do anteproxecto,
orzamento, pregos de condiciéns e demais documentos do expediente, para contratar
mediante procedemento aberto con muiltiples criterios de adxudicacion a redaccién do
proxecto e a execucion das obras de instalacion térmica de climatizacién da piscina
cuberta “Pedro Escudero”, comprométese a realizalas, con estrita suxeicién as condiciéns -
citadas na cantidade de ... euros, mais... euros, en concepto de IVE, dando un total de...
euros, o que representa unha baixa do...%., co seguinte desglosé:

Achega tédolos documentos esixidos no prego.

(lugar, data e sinatura)




ANEXO Il
MODELO DE AVAL

A entidade (razén social da entidade de crédito ou sociedade de garantia reciproca)

SR B NIF con enderezo (a efectos de- notificaciébns e
requirimentos) en ... na rua/praza/avenida ................ evsnane C.P.
ISR e no seu nome (nome e apelidos dos Apoderados) ................... - Con

‘poderes suficientes para obrigalo neste acto, segundo resulta do bastanteo de poderes

que se indica na parte inferior deste documento.
AVALA

A (nome e apelidos ou razén social do avalado) ........................ NIF
virtude do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2011 do 14 de novembro, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, cos requisitos
establecidos nos artigos 55 e ss do RD 1098/2001 do 12 de outubro, para responder das
obrigas seguintes: (garantia provisional para poder tomar parte na licitacién ou garantia
definitiva para responder do cumprimento do contrato de ...)

Ante o Consello Municipal de Deportes, por importe de : (en letra)
(encifra) ..ccocevveveeeeen . Euros. A entidade avalista declara baixo a sua responsabilidade,
que cumpre os requisitos artigo 56.2 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administraciéns Publicas. Este aval outérgase solidariamente respecto ao obrigado
principal, con renuncia expresa ao beneficio de excusion e con compromiso de pago ao
primeiro requirimento do Consello Municipal de Deportes, con suxeicion aos termos
previstos na lexislacién de contratos das Administraciéons Publicas, nas stas normas de
desenvolvemento e na normativa reguladora da Caixa Xeral de Depdsitos.

O presente aval estara en vigor ata que o Consello Municipal de Deportes ou quen no seu
nome sea habilitado legalmente para elo autorice a sua cancelaciéon ou devolucion de
acordo co establecido no TRLCSP.

(lugaredata) .........................

|0




(razdn social da entidade) .........................

(sinatura dos apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POLA ASESORIA XURIDICA DA C.X.D ©U DO ESTADO

Provincia ' Data Numero ou Cédigo




ANEXO Il

CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro ..........cccoeeeevieeciieeceeeeeeeee e (en adiante asegurador), con
enderezo en - ..................... PURIDEAZAIANER ~ - .i..nivomciosuinimodnsiimsni
debidamente representado Por don ..........coooooeiiein.. (nome e apelidos dos

apoderados), con poderes suficientes para obligalo neste acto, segundo resulta do

bastanteo de poderés que se indica na parte inferior deste documento
ASEGURA

A (nome e apelidos ou razén social do asegurado) .............cccccocovveevvvveen.n. NIF/CIF
....................................... en concepto de tomador do seguro, ante o Consello Municipal
de Deportes, en adiante asegurado, ata o importe de (en letra) .............c...cccoocoe.. euros
(encifra) cocooeeeeeiie euros, nos termos e condiciéns establecidas no Real Decreto
Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Publico, normativa de desenvolvemento e prego de clausulas
administrativas particulares pola que se rixe o contrato .............cccceeeeuveenn... En concepto
de garantia (provisional ou definitiva) .............ccccooeiiiiiiiniinnn. para responder das
obrigas, penalidades e demais gastos que se poidan derivar conforme as normas e
demais condiciéns administrativas precitadas fronte ao asegurado.

O asegurado declara, baixo a stia responsabilidade, que cumpre os requisitos esixidos no
artigo 57.1 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas.

A falta de pago da prima, sexa unica, primeira ou seguintes, non dara dereito ao
asegurador a resolver o contrato, nin que este quedara extinguido, nin a cobertura do
asegurador suspendida, nin este liberado da sua obriga, caso de que o asegurador deba
facer efectiva a garantia.

O asegurador non podera opofier ao asegurado as excepciéns que poidan
corresponderlle contra o tomador do Seguro.

O asegurador asume o compromiso de indemnizar ao asegurado ao primeiro requirimento

do Consello Municipal de Deportes, nos termos establecidos na Lei de Contratos das

()




Administracions Publicas e normas de desenvolvemento.

O presente seguro de caucion estara en vigor ata que o Consello Municipal de Deportes,
ou quen no seu nome sexa habilitado legalmente para elo, autorice a sta cancelacién ou
devolucion, de acordo co establecido na TRLCSP e lexislacion complementaria. '

Sinatura: o . _ ‘ A

Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POLA ASESORIA XURIDICA DA C.X.D OU DO ESTADO

Provincia Data Numero ou Cédigo




